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附件1

中国烟草总公司 2023 年度烟草农机研发与

应用领域“揭榜挂帅”项目榜单

聚焦丘陵山区烟草生产移栽、采收和动力底盘，形成 2023

年度烟草农机研发与应用领域“揭榜挂帅”项目榜单，现予以发

布。

榜单一：丘陵山区烟草人工投苗精准移栽机的研发与应用

（一）任务目标。

攻关突破机械低损伤移栽技术，研制适合于井窖、打塘等移

栽形式的人工投苗移栽机，实现工程化应用。

（二）技术和工程化指标。

功能要求：具备打窖/打塘、移栽、浇水（定量定位）、仿

形、调平、计亩、计数等功能。

技术指标：

1．移栽效率≥2000 株/小时；

2．漏栽率≤1%，伤苗率≤3%，移栽合格率≥95%（移栽合格

率：机械移栽作业后，未发生漏栽、伤苗、埋苗、倒伏等的烟苗

株数占测定总株数的百分比）；
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3．株距≥40cm，可调，合格率≥95%；

4．栽植定向偏差±2.5cm/10m；

5．转弯半径≤1.5 米（自走式）；

6．最大爬坡坡度≥20°；

7．田间越障能力≥35cm；

8．机载苗盘数≥6 盘；

9．单机组操作人数≤2 人；

10．其他技术指标：

（1）井窖式：井窖深度 18±2cm，井窖上口径 8—10cm，定

根水漏施率≤1%，单株施水量≥150mL，机载水量≥100L；

（2）打塘式：塘深 10—20cm，塘口直径 25—30cm，移栽深

度 5—8cm，埋苗率≤3%，单株施水量≥1L，连续施水≥500 株。

工程化指标：

1.有效度≥95%；

2.制订烟草人工投苗精准移栽机产品规程和试验检测规程；

3.在每个相应试点烟叶产区开展不少于 5 台工程化样机验

证，项目期内单台累计作业面积≥200 亩。

（三）实施周期及年度考核指标。

实施周期原则上为 2 年以内，年度考核指标为：

第一年：优化井窖式移栽、打塘式移栽等关键技术及装置，

完成整机改进创制，在烟叶产区开展试验示范工作，相关技术指
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标达到榜单任务指标要求。

第二年：实现工程化应用指标。

（四）投入预算。

中国烟草总公司经费 360 万元以内。

（五）相关说明。

明确移栽模式，明确选择云南、贵州、湖南 3 个烟叶产区中

的一个或多个，作为工程化验证和应用的作业场景。中国烟草总

公司经费投入预算为实现 3 个试点烟叶产区工程化应用的上限

额度。

榜单二：丘陵山区烟草自动高速精准移栽机的研发与应用

（一）任务目标。

攻关突破烟草高效、精准自动化移栽技术，研制适合于井窖、

打塘等移栽形式的自动投苗移栽机，实现工程化应用。

（二）技术和工程化指标。

功能要求：具备打窖/打塘、自动取苗、移栽、浇水（定量

定位）、仿形、调平、计亩、计数等功能。

技术指标：

1.移栽效率≥3000 株/小时；

2.漏栽率≤2%，伤苗率≤3%，移栽合格率≥92%（移栽合格

率：机械移栽作业后，未发生漏栽、伤苗、埋苗、倒伏等的烟苗

株数占测定总株数的百分比）；
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3.株距≥40cm，可调，合格率≥95%；

4.栽植定向偏差±2.5cm/10m；

5.转弯半径≤1.5 米（自走式）；

6.最大爬坡坡度≥20°；

7.田间越障能力≥35cm；

8.机载苗盘数≥6 盘；

9.单机组操作人数≤2 人；

10.其他技术指标：

（1）井窖式：井窖深度 18±2cm，井窖上口径 8—10cm，定

根水漏施率≤1%，单株施水量≥150mL，机载水量≥100L；

（2）打塘式：塘深 10—20cm，塘口直径 25—30cm，移栽深

度 5—8cm，埋苗率≤3%，单株施水量≥1L，连续施水≥500 株。

工程化指标：

1.有效度≥95%；

2.制订烟草自动高速精准移栽机产品规程和试验检测规程；

3.在每个相应试点烟叶产区开展不少于 5 台工程化样机验

证，项目期内单台累计作业面积≥300 亩。

（三）实施周期及年度考核指标。

实施周期原则上为 3 年以内，年度考核指标为：

第一年：突破自动取苗、井窖式移栽、打塘式移栽等关键技

术及装置。
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第二年：完成整机创制，在烟叶产区开展试验示范工作，相

关技术指标达到榜单任务指标要求。

第三年：实现工程化应用指标。

（四）投入预算。

中国烟草总公司经费 855 万元以内。

（五）相关说明。

明确移栽模式，明确选择云南、贵州、湖南 3 个烟叶产区中

的一个或多个，作为工程化验证和应用的作业场景。中国烟草总

公司经费投入预算为实现 3 个试点烟叶产区工程化应用的上限

额度。

榜单三：丘陵山区人采机运半自动采收机的研发与应用

（一）任务目标。

攻关突破丘陵山区轻简化、高通过性人机协同采收关键技

术，研制适用云南、贵州、湖南等丘陵山区不同作业场景的人采

机运半自动采收机系列机型，实现工程化应用。

（二）技术和工程化指标。

功能要求：具备烟叶传送与收集、自动对行行走及狭窄地头

换行作业等功能，可选配人员乘坐高度可调等功能。

技术指标：

1.机械通过损伤数≤20 片/次•亩；

2.载重量≥300kg；
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3.最大爬坡坡度≥20°；

4.横向极限倾翻角≥20°；

5.田间障碍通过性≥35cm。

工程化指标：

1.有效度≥95%；

2.制订人采机运半自动采收机产品规程和试验检测规程；

3.在每个相应试点烟叶产区开展不少于 5 台工程化样机验

证，项目期内单台累计作业面积≥200 亩。

（三）实施周期及年度考核指标。

实施周期原则上为 2 年以内，年度考核指标为：

第一年：突破采收机高地隙自走底盘等关键技术及装置，完

成整机创制，在烟叶产区开展试验示范工作，相关技术指标达到

榜单任务指标要求。

第二年：实现工程化应用指标。

（四）投入预算。

中国烟草总公司经费 400 万元以内。

（五）相关说明。

明确选择云南、贵州、湖南 3 个烟叶产区中的一个或多个，

作为工程化验证和应用的作业场景。中国烟草总公司经费投入预

算为实现 3 个试点烟叶产区工程化应用的上限额度。

榜单四：丘陵山区全自动分层采收机的研发与应用
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（一）任务目标。

攻关突破烟叶全自动分层采收关键技术，研制适用云南、贵

州、湖南等丘陵山区不同作业场景的全自动分层采收机，实现工

程化应用。

（二）技术和工程化指标。

功能要求：具备分层采收、烟叶收集、集中转运、自动对行

行走、狭窄地头换行作业及计重等功能。

技术指标：

1.作业速度≥0.5m/s；

2.漏采率≤5%，掉叶率≤2%，叶片破损率≤7%，烟秆损伤率

≤2%（叶片破损率：收获作业完成后，集叶箱内破损叶片占集叶

箱内叶片总数的比率。主脉中部被折断或叶片缺失面积超过 1/3

的叶片视为破损叶片）；

3.载重量≥300kg；

4.最大爬坡坡度≥20°；

5.横向极限倾翻角≥20°。

工程化指标：

1.有效度≥95%；

2.制订全自动分层采收机产品规程和试验检测规程；

3.在每个相应试点烟叶产区开展不少于 5 台工程化样机验

证，项目期内单台累计作业面积≥200 亩。
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（三）实施周期及年度考核指标。

实施周期原则上为 3 年以内，年度考核指标为：

第一年：突破采收机自走底盘、烟叶自动分层采收等关键技

术及装置。

第二年：完成整机创制，在烟叶产区开展试验示范工作，相

关技术指标达到榜单任务指标要求。

第三年：实现工程化应用指标。

（四）投入预算。

中国烟草总公司经费 825 万元以内。

（五）相关说明。

明确选择云南、贵州、湖南 3 个烟叶产区中的一个或多个，

作为工程化验证和应用的作业场景。中国烟草总公司经费投入预

算为实现 3 个试点烟叶产区工程化应用的上限额度。

榜单五：丘陵山区专用动力底盘的研发与应用

（一）任务目标。

突破专用轻量高效动力系统、具有高地隙调平功能的悬挂系

统、差速转向传动、轮履互换等关键技术，实现工程化应用且符

合相关国家或农机行业标准。

（二）技术和工程化指标。

功能要求：具备自动导航、多点动力输出、挂载机具调平、

计亩等功能，可搭载犁耕、旋耕、起垄、打窖/打塘、施肥、覆
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膜、移栽、浇水、植保、揭膜、拔秆、转运等作业机具。

技术指标：

1.机型（选择一种或两种）

机型 1：配套动力 30—50 马力，地隙高度≥70cm，履带式；

机型 2：配套动力 50—80 马力，地隙高度≥50cm，可轮式、

半履带、四履带换装；

2.最大爬坡坡度≥20°；

3.极限倾翻角≥25°；

4.轮距 115—130cm，转弯半径确保 2.8m 以内，力争 2m 以

内；

5.最高牵引效率≥0.75；

6.PTO 输出点数≥1，液压输出点数≥2，PTO 输出功率大于

发动机额定功率的 85%以上。

工程化指标：

1.有效度≥95%；

2.在每个相应试点烟叶产区开展不少于 5 台工程化样机验

证，项目期内单台累计作业面积≥500 亩。

（三）实施周期及年度考核指标。

实施周期原则上为 3 年以内，年度考核指标为：

第一年：突破研发轻量高效动力系统、具有高地隙调平功能

的悬挂系统、差速转向传动等关键技术及系统。
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第二年：完成整机创制，在烟叶产区开展试验示范工作，相

关技术指标达到榜单任务指标要求。

第三年：实现工程化应用指标。

（四）投入预算。

中国烟草总公司经费 850 万元以内。

（五）相关说明。

明确选择云南、贵州、湖南 3 个烟叶产区中的一个或多个，

作为工程化验证和应用的作业场景。中国烟草总公司经费投入预

算为实现 3 个试点烟叶产区工程化应用的上限额度。
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